
Investor:
OU/MU: Okres: Kraj:

Kontakt investora:

Vypracoval: Hl.projektant: Ing.Ivan Fiala

Kontroloval: Ing.Ivan Fiala

Číslo zakázky:

Číslo paré

Stupeň:

Číslo přílohy

Formát:

Datum:

Měřítko:

Projektant:

Projektová a inženýrská činnost
Lečkova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz

FIALA PROJEKTY s.r.o.

Bušovice/Smedčice Rokycany Plzeňský

NAPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACE, ČOV
3/20-60

UR+SP

03/2021

Obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24 Břasy

BUŠOVICE A SMĚDČICE

Obec Smědčice, Smedčice 32, 338 24 Břasy Bušovice: Starosta Luboš Pták - 724 180 795
Smědčice: Starostka Jana Šrédlová - 724 181 354

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B

A4

- - -

Ing.Karel Krňanský Ing.Karel Krňanský

VEŘEJNÝ VODOVOD, KANALIZACE



č. zak.: 3/20-60                                                B –  Souhrnná technická zpráva 

 

2 

 

OBSAH: 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY...................................................................................... 5 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území ...5 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci .................................................7 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území ......................................................................................................................7 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů ...............................................................................7 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. ........................................................................8 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů ......................................................................8 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ................................9 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území ......................................................................................................................................9 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ................................................................ 11 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa ............................................................................. 11 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu ..................................................................................................... 11 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ....................... 12 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje ................... 13 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. .......................................................................................................... 13 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ............................................................................. 13 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání............................................... 13 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí ........................................................................... 13 

b) účel užívání stavby .............................................................................................................. 13 

c) trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................................. 14 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby ........................... 14 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů ............................................................................ 14 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů .................................................................. 14 

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného 

média apod. ......................................................................................................................... 15 



č. zak.: 3/20-60                                                B –  Souhrnná technická zpráva 

 

3 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. .......................................... 18 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.......... 22 

j) orientační náklady stavby .................................................................................................... 22 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................ 23 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení ........................................ 23 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení ........ 23 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .................................................. 24 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .............................................................................. 25 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ........................................................................... 26 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ....................................................................... 27 

a) stavební řešení .................................................................................................................... 27 

b) konstrukční a materiálové řešení......................................................................................... 30 

c) mechanická odolnost a stabilita........................................................................................... 30 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení ................................. 31 

a) technické řešení .................................................................................................................. 31 

b) výčet technických a technologických zařízení ..................................................................... 32 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ........................................................... 33 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .................................................................... 33 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí .............................................................................................................. 33 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............. 34 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží .......................................................................... 34 

b) ochrana před bludnými proudy ............................................................................................. 34 

c) ochrana před technickou seizmicitou ................................................................................... 34 

d) ochrana před hlukem ............................................................................................................ 34 

e) protipovodňová opatření ....................................................................................................... 34 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. ........................................................ 34 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ...................................... 34 

a) napojovací místa technické infrastruktury ........................................................................... 34 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky ................................................................. 34 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ......................................................................................... 35 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace .................................................. 35 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ........................................................... 35 

c) doprava v klidu .................................................................................................................... 35 

d) pěší a cyklistické stezky ...................................................................................................... 35 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ..................... 35 

a) terénní úpravy ...................................................................................................................... 35 



č. zak.: 3/20-60                                                B –  Souhrnná technická zpráva 

 

4 

 

b) použité vegetační prvky ....................................................................................................... 36 

c) biotechnická opatření .......................................................................................................... 36 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA........ 36 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda ............................................ 37 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. ..................................... 39 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000................................................................ 39 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem .................................................................................................... 40 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno ....................................................................................................... 40 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů ...................................................................................................... 40 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA .......................................................................... 41 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY .............................................................. 41 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění .......................................... 41 

b) odvodnění staveniště ........................................................................................................... 41 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ................................ 41 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ............................................................. 42 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ... 42 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ............................................................. 43 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy .......................................................................... 43 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace... 43 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ..................................... 43 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě ............................................................................. 43 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi .............................................. 44 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ........................................... 48 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření ........................................................................... 48 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ............................................. 48 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny .......................................................................... 48 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ................................................... 49 

B.10 PŘÍLOHY .......................................................................................................... 49 

 

 

 



č. zak.: 3/20-60                                                B –  Souhrnná technická zpráva 

 

5 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Obec Smědčice a Bušovice se nachází v Plzeňském kraji, okres Rokycany. 

Leží cca 7 km severozápadně od Rokycan. Dopravní obslužnost je zajištěna po 

státní silnici II/233 z Plzně, dále pak po silnicích III/2325, III/2326, III/23325.  

Obec Smědčice je samostatná obec. Nachází se v Plzeňském kraji, okres 

Rokycany. Obec protíná státní silnice II/233 propojující statutární město Plzeň 

s Rakovníkem. Smědčice mají v současné době přibližně 300 obyvatel, ve výhledu 

se předpokládá cca 350. Obec Smědčice se nachází v nadmořské výšce               

328–366 m n.m. 

Obec Bušovice je obec, jejíž součástí jsou též místní části Sedlecko a 

Střapole. Obec se nachází se v Plzeňském kraji, okres Rokycany. Místními částmi 

probíhá státní silnice II/233, vlastní obcí Bušovice prochází silnice III/2325 a 

III/23325. Bušovice mají v současné době přibližně 600 obyvatel, ve výhledu se 

předpokládá cca 700.  Obec Bušovice se nachází v nadmořské výšce 364-403 m 

n.m,  Sedlecko ve výšce 335-375 m n.m. a Střapole 358-382 m n.m. 

VODOVOD 

Výstavba veřejného vodovodu se týká katastrálního území Smědčice, 

Bušovice, Sedlecko, Střapole. Vodovod svým napojením zasahuje do katastru Chrást 

u Plzně. Urbanizovaná území jsou se souvislou venkovskou zástavbu. 

Obec Chrást u Plzně má na svém území vybudovaný vodovod pro veřejnou 

potřebu. Vodovod je ukončen na u hranice intravilánu na konci ulice Smědčická, kde 

se nachází napojovací bod nového vodovodu.  

Řešené obce nemají v současné době vybudovaný veřejný vodovod na svém 

území.  Zdrojem pitné vody jsou domovní studny individuálního zásobení často 

s nekvalitní pitnou  či dokonce zdravotně závadnou vodou. V posledních letech se 

navíc k problematice kvality podzemní vody přidává i její kvantita. Kdy zejména 

nedostatek pitné vody nutní obce koncepčně řešit problematiku zásobení pitnou 

vodou pro všechny jejich obyvatele. 
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Výstavba vodovodu bude probíhat převážně v místních účelových komunikacích, 

v přilehlých pásech komunikací, a silnicích II. a III. třídy ve správě SÚS Plzeňského 

kraje.  

Projektová dokumentace veřejného vodovodu je zpracována v rozsahu: liniová 

stavba vodovodu s napojením na stávající vodovod v Chrástu, přerušovací vodojem 

Smědčice 2x50 m3 s čerpací stanicí, zásobní vodojem Bušovice 2x 100 m3, armaturní 

šachta s redukcí tlaku, předávací šachta, přípojky NN pro oba vodojemy. 

Vodojemy budou vybudovány „na zelené louce“. Umístění budovy přerušovacího 

vodojemu je navrženo vedle silnice III/2326 na pozemku p.č.650 k.ú. Smědčice. Před 

vodojemem bude zřízena odstavná plochu pro obsluhu. Umístění budovy zásobního 

vodojemu je navrženo vedle silnice III/2326 na pozemku p.č.257 k.ú. Bušovice. Před 

vodojemem bude zřízena odstavná plochu pro obsluhu. Poloha armaturní předávací 

šachty je u hranice katastrů Chrást u Plzně - Smědčice. Poloha redukční šachty je 

v Sedlecku u drážního tělesa nedaleko přejezdu. 

 

KANALIZACE 

Výstavba veřejné splaškové kanalizace se týká katastrálního území Smědčice 

a Bušovice bez místních částí Sedlecko a Střapole. Kanalizace bude zaústěna na 

novou čistírnu odpadních vod jejíž recipientem bude Bušovický potok. Urbanizovaná 

území jsou se souvislou venkovskou zástavbu. 

 V současné době v obcích není uspokojivě řešena problematika 

zneškodňování splaškových odpadních vod. Obce nemají splaškovou kanalizaci a 

proto jsou u jednotlivých nemovitostí splaškové vody zachycovány v „nepropustných“ 

jímkách a poté odváženy fekálními vozy ke zpracování na smluvní ČOV. O 

nepropustnosti řady dosluhujících jímek lze polemizovat.  

Výstavba kanalizace bude probíhat převážně v místních účelových komunikacích, 

v přilehlých pásech komunikací, a silnicích II. a III. třídy ve správě SÚS Plzeňského 

kraje.  

Projektová dokumentace veřejné kanalizace je zpracována v rozsahu: liniová 

stavba kanalizace, společná čistírna odpadních vod 800 EO, čerpací stanice 

odpadních vod ČSOV1-4, přípojky NN pro čerpací stanice a čistírnu, přípojka vody 

pro čistírnu. 
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Čistírna je navržena na „zelené louce“. Čistírna bude umístěna na pozemku           

p.č. 409/11 a 409/15 k.ú. Bušovice v blízkosti silnice III/2325 nedaleko Bušovického 

potoka, který bude sloužit jako recipient vyčištěných odpadních vod. Součástí areálu 

ČOV bude ČSOV-1.  Ostatní veřejné čerpací stanice (ČSOV- 2-3) budou vybudovány 

na území obce Smědčice. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci 

Charakter stavby je v souladu s územním plánem územních celků. Stavba 

veřejného vodovodu a splaškové kanalizace jsou inženýrské objekty, jež zvýší životní 

komfort obyvatel, vyřeší problematiku zdroje pitné vody a následné zpracování 

splaškových odpadních vod ve stávajícím urbanizovaném území.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nejsou uplatňovány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky uváděné ve vyjádřeních dotčených 

orgánů a organizací– viz E Dokladová část  

 

Pozn.: Číslování v kapitole odpovídá členění v seznamu dokladů – viz E - Dokladová 

část. Formální splnění požadavků jiného než technického či provozního charakteru je 

uvedeno v Dokladové části projektu včetně dokladů vyplývajících z těchto 

požadavků. 

 

BUDE DOPLNĚNO PO PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 

V trase výstavby Chrást-VDJ Bušovice (v úseku Smědčice - VDJ) v dosahu 

výkopů lze předpokládat většinou deluviální hlinité zeminy s proměnlivým, převážně 

však malým obsahem štěrkových zrn a kamenů (velikosti 2-20 cm). Větší podíl 

kamenité a balvanité složky (zrna nad 20 cm) lze očekávat v konci tohoto úseku, za 

odbočkou na Bušovice.  

Výstup pevných, rozpukaných hornin (prachovců a prach. břidlic) lze očekávat 

téměř v celém úseku trasy řadu VDJ-Bušovice-Bušovice a Bušovice-Sedlecko. 

Dle morfologie terénu a hydrografie předpokládáme v místě Bušovického potoka 

výskyt naplavených zemin charakteru jílů a zvodnělých jíl. písků v mocnosti větší než 

je dosah výkopů.  

Mocnost humózního horizontu se bude průměrně pohybovat mezi 10-30 cm.  

 

Při realizaci se přepokládá zvýšená hladina podzemní vody v blízkosti 

Bušovického potoka, potoka Lužnice a v blízkosti vodních nádrží ve Smědčicích, 

Bušovicích, Sedlecku a Střapoli .V případě jejího výskytu, je nutné odvodnit výkop  

20 cm pod úroveň pažených stěn výkopu.  

Při provádění zemních prací bude podíl tříd těžitelnosti a zvýšené hladiny 

podzemní vody sledován dozorem investora a fakturace zemních prací bude 

prováděna dle skutečnosti. 

Pro potřeby společného územního a stavebního řízení bylo zpracováno 

polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Při návrhu umístění nových trubních vedení je respektováno prostorové 

umístění stávajících IS, přesto se předpokládají přeložky stávajících zařízení. 

 Při předání staveniště dodavateli zajistí investor nebo zhotovitel před 

výstavbou přítomnost všech odpovědných zástupců správců jednotlivých zařízení, 

kteří budou schopni a oprávněni v terénu vytyčit situativně i výškově svá zařízení. 

V případě pochybností o přesnosti vytyčení použitými přístroji se zajistí i provedení 

sond pro určení přesné polohy. 
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Na základě takto získaných poznatků bude dodavatel při provádění zemních 

prací respektovat ochranná pásma  jednotlivých vedení dle následujících zásad: 

 

- pokud budou v ochranném pásmu IS prováděny otevřené výkopy, 

budou  prováděny  ručně až do fáze jejich odhalení a očištění  

- v případě kabelů vyloučí jejich zavěšením možnost pronášení po celou 

dobu montáže potrubí  

- při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % Ps 

až do výšky jejich původního uložení  

- eventuelně, na základě požadavku správce při vytyčení, zhotoví bloky 

z prostého betonu (s minimální příměsí cementu na sucho) 

- pro zához takto ošetřeného cizího vedení získá souhlas jeho správce.  

- bude ověřena funkčnost signalizačního vodiče stávající IS (doporučuje 

se provést jedno ověřovací měření ještě před realizací výkopu) 

V projektu jsou dodrženy platné normy zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Realizovaná stavba bude bez vlivu na okolní stavby a pozemky.  

Výstavbou vodovodu  a kanalizace v obcích dojde ke zvýšení úrovně životních 

podmínek v této lokalitě. Čistírna bude přispívat k eliminaci znečištění emitující lidská 

činnost a lidský metabolismus. 

Vodovod ani kanalizace při svém běžném provozu neovlivní negativně kvalitu 

podzemních ani povrchových vod. K případnému úniku media z potrubí může dojít 

pouze velmi zřídka a nahodile v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu 

(finančně i věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu investor,  

resp. provozovatel této sítě a to dle zásad uvedených v provozním řádu. 
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Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých 

stavebních objektů dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  a dle dalších 

platných předpisů a norem. Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu 

základu přilehlých budov. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být 

navrženo opatření k jejich zabezpečení. V bezprostřední blízkosti stavebních objektů 

– v místech jednostranné a oboustranné zástavby, bude pro rozpojování pevných 

hornin skalního podloží použita technologie frézování za použití příslušného strojního 

zařízení. Před výstavbou provede zhotovitel pasportizaci ohrožených staveb 

v blízkosti výstavby. 

Po dokončení výstavby bude terén staveniště uveden do stavu blízkého před 

započetím výkopových prací. 

Nová čistírna bude vybudována s plně zakrytou aktivační technologií. Mimo objekt 

bude umístěn kontejner odvodněného kalu a kontejner štěrkopísku. Vzdálenost 

čistírny od zástavby je 200 m, což zaručuje omezení jakýchkoliv pachových vjemů 

v obydleném území. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi 

ze spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba 

řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich 

trvání.  

Výstavba vyvolá přeložky stávajících inženýrských sítí.  

Soupis předpokládaných přeložek v území: 

vodovodní řad
kanalizační 

stoka
silové vedení 

NN
sdělovací 

vedení
STL plynovod

dešťová 
kanalizace

V1 K3.1 0,0 0,0 17,0 0,0
V1.1 K3.1 2x 57,0 0,0 58,0 0,0
V1.2 - - - 0,0 15,0 0,0 0,0

V1.2.1 K3.2 0,0 0,0 84,0 92,0
V1.4.1 K2.2.2 0,0 0,0 31,0 37,0

V1.4.1-A K2.2.2-A 0,0 0,0 44,0 0,0
V1.5 K2.2.1 0,0 0,0 0,0 95,0

V1.5.1 K2.2.1 0,0 18,5 0,0 0,0
V3.1 K1.6.1 0,0 23,5 31 + 19 0,0

V3.1.2 K1.6 0,0 0,0 0,0 20,0
V3.1.3 K1.6.2-A 0,0 0,0 30 8,0
V3.3.1 K1.6 0,0 0,0 106,0 8,0
V3.3.4 K1.9 0,0 11,0 0,0 0,0
V3.3.4 TK1.9.1 0,0 54,0 0,0 0,0
V3.5 K1.5 0,0 0,0 72,0 0,0

Bušovice

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - DÉLKA PŘELOŽKY [m]
ÚZEMÍ

Smědčice
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace a demolice.  

Při stavbě se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. Pokud vznikne 

požadavek na kácení, bude o tomto záměru ve formě povolovací žádosti informován 

místní obecní úřad a OŽP. Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba liniových staveb vodovodu a kanalizace nevyžadují trvalé vyjmutí ze 

ZPF ani z pozemků určených k plnění funkce lesa, pro potřeby výstavby budou 

otevřeny dočasné výkopy, které budou po realizaci IS zasypány dle technologického 

postupu. V horizontu posledních 30 cm zemního profilu bude rozprostřena ornice 

sejmutá odděleně skladována od ostatních výkopových zemin. Terén po výstavbě 

bude uveden do původního stavu před započetím výstavby. Místně budou zasahovat 

na povrch stávajícího terénu pouze vstupní poklopy od podzemních objektů, 

sekčních armatur a hydrantů. 

Stavba přerušovacího vodojemu Smědčice (SO-02) vyžaduje trvalé oddělení 

části  pozemku p.č.650 k.ú.: Smědčice a jeho vyjmutí ze ZPF v ploše odpovídajícímu 

navrženému zaplocení areálu vodojemu. Plocha určená k vyjmutí bude 709,5 m2. 

Stavba zásobního vodojemu Bušovice (SO-03) vyžaduje trvalé oddělení části  

pozemku p.č.257 k.ú.: Bušovice a jeho vyjmutí ze ZPF v ploše odpovídajícímu 

navrženému zaplocení areálu vodojemu. Plocha určená k vyjmutí bude 646,5 m2. 

Stavba čistírny odpadních vod (SO-07) vyžaduje trvalé oddělení části  

pozemku p.č.409/15 k.ú.: Bušovice. Plocha určená k vyjmutí bude 139,9 m2. Dále 

dojde k oddělení části pozemku p.č. 409/11 k.ú. Bušovice. Plocha určená k vyjmutí 

bude 923,1 m2. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní obslužnost: 

Pro příjezd na staveniště budou využity silnice II/233, III/2325, III/23325, III/2326. 

Dále budou využívány stávající místní obslužné komunikace.  
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Pro příjezd k budoucím čistírně bude využívána státní silnice III/2325. Pro příjezd 

k obou vodojemům silnice III/2326. 

 

Místo napojení nového vodovodu 

Nový přívodní řad do obce Smědčice bude napojen v Chrástu, v místě 

ukončení stávajícího vodovodního potrubí PE 160 na konci ulice Smědčická. 

Vodovodní síť v Chrástu je kapacitně připravena pro napojení zamýšlených obcí. 

 

Přípojka vody pro ČOV 

 Pro novou čistírnu je navržena přípojka vody z projektovaného vodovodu. 

 

Odtok vyčištěné vody z ČOV 

Recipientem vyčištěných vod bude Bušovický potok do něhož budou vody natékat 

prostřednictvím vyústního objektu. 

 

Přípojky NN 

Pro napájení nových vodojemů, čistírny odpadních vod a čerpacích stanic 

odpadních vod budou vybudovány nové přípojky NN napojené na stávající distribuční 

síť v obcích. Napojovací místa určí provozovatel a správce distribuční soustavy. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Výstavba vodovodu a kanalizace bude prováděna ve vzájemné koordinaci. Při 

stavbě vodovodu budou budovány oba vodojemy, armaturní šachty, přípojky NN a 

vodovodní přípojky. Při stavbě kanalizace budou budovány čistírna odpadních vod, 

veřejné čerpací stanice odpadních vod, domovní čerpací stanice odpadních vod 

s domovními výtlaky, přípojka vody pro ČOV, přípojky NN a kanalizační přípojky. 

Budou respektovány stávající inženýrské sítě, v kolizních místech dojde k přeložkám. 

Provádění vodovodních řadů a splaškových stok je nutno řešit jednotlivá 

území po ucelených částech (u nichž bude umožněna kontrola těsnosti před 

předáním), a tak aby oblast byla přístupná pro vozidla integrovaného záchranného 

systému a pro údržbu či opravy veřejných inženýrských sítí. Délku a dobu uzavírek je 

třeba maximálně omezit. Podmínkou uvedení vodovodu do provozu bude provedení 
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tlakových zkoušek řadů. Podmínkou uvedení kanalizace do provozu bude provedení 

zkoušek vodotěsnosti řadů.  

Příprava a realizace výstavby nevyvolává žádné zvláštní požadavky. Stavba 

bude etapizována dle potřeb investora v návaznosti na finanční možnosti města. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje 

viz příloha souhrnné technické zprávy 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

bude doplněno po projednání dokumentace 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

 Účelem stavby veřejného vodovodu je zásobování obyvatel Smědčic, Bušovic, 

Sedlecka a Střapole kvalitní pitnou vodou ze stávajícího zdroje – vodovodní systém 

města Plzně. 

 Území obcí je charakteristické různorodým převýšením, z tohoto důvodu je 

rozděleno do více tlakových pásem. Napojovacím místem nového vodovodu je konec 

stávajícího řadu PE 160 v ulici Smědčická v Chrástu. 

Účelem stavby veřejné kanalizace je vybudování stokové sítě a ČOV pro    

800 EO v obci Bušovice, za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť je navržena 

jako gravitační doplněná o výtlaky odpadních vod z veřejných čerpacích stanic. 

Morfologicky nevhodně umístěné lokality budou odvodněny tlakovou kanalizací. 
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Důsledkem systematického řešení likvidace odpadních splaškových vod 

z obcí Smědčice a Bušovice bude nepochybný efekt zvýšení úrovně čistoty 

povrchových a podzemních vod v obci a posílení ekologické stability v navazujících 

ekosystémech ve vodoteči Bušovického potoka a vodoteči Klabava. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je inženýrským dílem, které nevyžaduje bezbariérové užívání 

stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

viz kap.B1, písm. d) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro ochranu liniové stavby vodovodu je navrženo ochranné pásmo šířky 1,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí v souladu se zákonem  274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Pro ochranu liniové stavby kanalizace je navrženo ochranné pásmo šířky     

1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí při hloubce uložení potrubí do 2,5 m. 

Při hloubce uložení nad 2,5 m je navrženo ochranné pásmo 2,5 m v souladu se 

zákonem  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
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g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální 

množství dopravovaného média apod. 

VEŘEJNÝ VODOVOD  

SMĚDČICE

Řad
PE 160x14,6 PE 110x10 PE 90x8,2 CELKEM

V1 2060,2 0,0 0,0 2060,2
V1.1 0,0 0,0 196,0 196,0
V1.2 0,0 0,0 98,3 98,3

V1.2.1 0,0 0,0 115,4 115,4
V1.3 0,0 0,0 377,8 377,8
V1.4 0,0 0,0 611,3 611,3

V1.4.1 0,0 0,0 364,3 364,3
V1.4.1-A 0,0 0,0 84,1 84,1
V1.4.1-B 0,0 0,0 88,6 88,6
V1.4.1-C 0,0 0,0 56,5 56,5

V1.5 0,0 0,0 187,6 187,6
V1.5.1 0,0 0,0 213,7 213,7
V1.6 0,0 0,0 142,7 142,7
V1.7 0,0 0,0 64,8 64,8
V1.8 0,0 0,0 73,9 73,9
V1.9 0,0 0,0 383,2 383,2
V1.10 0,0 0,0 186,2 186,2

Celkem 2060,2 0,0 3244,4 5304,6

Přerušovací vodojem 2x 50 m3 ……………………………… 1 ks
Přípojka NN pro přerušovací vodojem …………..………… 360 m  
BUŠOVICE
Řad

PE 160x14,6 PE 110x10 PE 90x8,2 CELKEM
V2 0,0 789,8 0,0 789,8
V3 881,5 294,8 0,0 1176,3

V3.1 0,0 0,0 418,1 418,1
V3.1.1 0,0 0,0 37,4 37,4
V3.1.2 0,0 0,0 111,1 111,1
V3.1.3 0,0 0,0 39,7 39,7
V3.1.4 0,0 0,0 155,6 155,6
V3.2 0,0 0,0 366,0 366,0

V3.2.1 0,0 0,0 99,1 99,1
V3.2.2 0,0 0,0 140,1 140,1
V3.2.3 0,0 0,0 122,5 122,5
V3.3 0,0 390,4 214,8 605,2

V3.3.1 0,0 0,0 141,7 141,7
V3.3.2 0,0 0,0 50,5 50,5
V3.3.3 0,0 0,0 109,3 109,3
V3.3.4 0,0 0,0 95,4 95,4
V3.4 0,0 0,0 144,4 144,4
V3.5 0,0 0,0 189,7 189,7

V3.5.1 0,0 0,0 59,5 59,5

Celkem 881,5 1475,0 2494,9 4851,4

Zásobní vodojem 2x 100m3…………………………………… 1 ks
Přípojka NN pro zásobní vodojem vodojem ………………… 775 m
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SEDLECKO
Řad

PE 160x14,6 PE 110x10 PE 90x8,2 CELKEM
V4 0,0 1012,9 0,0 1012,9

V4.1 0,0 0,0 378,8 378,8
V4.1.1 0,0 0,0 547,2 547,2
V4.2 0,0 0,0 632,9 632,9

V4.2.1 0,0 0,0 55,1 55,1
V4.2.2 0,0 0,0 67,8 67,8
V4.2.3 0,0 0,0 112,0 112,0

V4.2.3-A 0,0 0,0 188,8 188,8
V4.2.4 0,0 0,0 273,0 273,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Celkem 0,0 1012,9 2255,6 3268,5

Redukční armaturní šachta …………………………………… 1 ks

 
STŘAPOLE
Řad

PE 160x14,6 PE 110x10 PE 90x8,2 CELKEM
V5 0,0 1438,3 0,0 1438,3

V5.1 0,0 0,0 66,9 66,9
V5.2 0,0 0,0 125,3 125,3
V5.3 0,0 0,0 223,4 223,4

V5.3.1 0,0 0,0 95,4 95,4
0,0 0,0 0,0 0,0

Celkem 0,0 1438,3 511,0 1949,3
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KANALIZACE 

 

SMĚDČICE
Stoka tlaková

PVC DN 300 PVC DN 250 PE 63x5,8 CELKEM
K2 571,2 0,0 0,0 571,2

K2.1 320,3 0,0 0,0 320,3
K2.2 306,8 0,0 0,0 306,8

K2.2.1 253,2 0,0 0,0 253,2
TK2.2.1-A 0,0 0,0 100,7 100,7

K2.2.2 141,5 0,0 0,0 141,5
K2.2.2-A 83,8 0,0 0,0 83,8

K2.3 100,7 0,0 0,0 100,7
K2.4 0,0 66,0 0,0 66,0
K2.5 74,8 0,0 0,0 74,8
K2.6 368,4 0,0 0,0 368,4
K2.7 0,0 46,5 0,0 46,5

TK2.7.1 0,0 0,0 140,8 140,8
K3 153,3 0,0 0,0 153,3

K3.1 273,0 0,0 0,0 273,0
K3.2 111,1 0,0 0,0 111,1
K3.3 56,9 0,0 0,0 56,9
K4 547,4 0,0 0,0 547,4

K4.1 86,3 0,0 0,0 86,3

Celkem 3448,7 112,5 241,5 3802,7

Výtlak PE 110x10 PE 90x8,2 CELKEM
V1 859,9 0,0 859,9
V2 0,0 208,1 208,1
V3 0,0 355,5 355,5

Celkem 859,9 563,6 1423,5

Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 2 …………..……………….……… 26 m
Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 3 …………..……………….……… 13 m
Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 1 ks
Přípojka NN pro ČSOV 4 …………..……………….……… 206 m

gravitační
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BUŠOVICE
Stoka tlaková

PVC DN 300
PVC/PE 
DN 250

PE 63x5,8 CELKEM

K1 1217,1 0,0 0,0 1217,1
K1.1 123,6 0,0 0,0 123,6
K1.2 140,9 0,0 0,0 140,9
K1.3 100,0 0,0 0,0 100,0
K1.4 264,5 0,0 0,0 264,5
K1.5 485,2 0,0 0,0 485,2

K1.5.1 0,0 142,1 0,0 142,1
K1.5.2 57,6 0,0 0,0 57,6
K1.6 253,9 0,0 0,0 253,9

K1.6.1 145,3 0,0 0,0 145,3
K1.6.1-A 42,1 0,0 0,0 42,1
K1.6.2 159,6 0,0 0,0 159,6

K1.6.2-A 0,0 38,7 0,0 38,7
K1.7 0,0 47,7 0,0 47,7
K1.8 95,4 0,0 0,0 95,4
K1.9 38,6 0,0 0,0 38,6

TK1.9.1 0,0 0,0 54,7 54,7
K1.10 22,2 0,0 0,0 22,2

K1.10.1 156,6 0,0 0,0 156,6

Celkem 3302,6 228,5 54,7 3585,8
* (bezvýkopová výstavba stoky -  PE 250x14,8)

Čistírna odpadních vod 800 EO 1 ks
Přípojka NN pro ČOV …………..……………….………. 262 m
Přípojka vody pro ČOV PE 40x3,7…………………………… 223,5 m
Odtok vyčištěné vody PVC DN 300 ………………………… 119,9 m

gravitační

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí apod. 

 Výpočet potřeby pitné vody vychází se specifické potřeby vody na 1 obyvatele 

za rok, jež je uvedena ve Vyhl. 120/2011 Sb. Pro rodinné domy je určena směrným 

číslem 35 m3/obyvatele/rok + 1m3 pro údržbu okolí domu.  

  

 Pro výpočet byly použity vzorce: 
Q24 = O x q 
Qd = Q24 x kd 
Qh = Qd/24 x kh 
 
kde: Q24=průměrná denní potřeba vody, Qd=maximální denní potřeba vody, 

Qh=maximální hodinová potřeba vody, O=počet obyvatel, q=specifická potřeba 
vody/1obyvatele, kd=součinitel denní nerovnoměrnosti, kh=součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti (ČSN 75 6101)  
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počet připojených obyvatel  ve výhledu: 
Smědčice.........................................................................350 obyvatel (kh=4,0) 
Bušovice ........................................................................ 400 obyvatel (kh=3,5) 
Sedlecko .........................................................................200 obyvatel (kh=5,1) 
Střapole ..........................................................................100 obyvatel (kh=5,9) 
CELKEM .......................................................................1050 obyvatel (kh=2,2) 
specifická potřeba vody je uvažována  .............................. 100 l/os.den 
kd ………………………….……….........................…………1,5 
kh……………………………………….........................……..4,5 

 
 
POTŘEBA VODY: 
 
Smědčice:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 350x100  = 35 000 l/d = 35,0 m3/d = 0,41 l/s 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 35,0x1,5 = 52,5 m3/d = 0,61 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (35 000x4,0)/24/1000 = 8,74 m3/h = 2,42 l/s 
 

Bušovice:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 400x100  = 40 000 l/d = 40,0 m3/d = 0,46 l/s 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 40,0x1,5 = 60,0 m3/d = 0,69 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (60 000x3,5)/24/1000 = 8,75 m3/h = 2,43 l/s 
 

Sedlecko:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 200x100  = 20 000 l/d = 20,0 m3/d = 0,23 l/s 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 20,0x1,5 = 30,0 m3/d = 0,35 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (30 000x5,1)/24/1000 = 6,33 m3/h = 1,76 l/s 
 

Střapole:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 100x100  = 10 000 l/d = 10,0 m3/d = 0,12 l/s 
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Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 10,0x1,5 = 15,0 m3/d = 0,17 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (15 000x5,9)/24/1000 = 3,69 m3/h = 1,03 l/s 
 

Bušovice + Sedlecko + Střapole:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 700x100  = 70 000 l/d = 70,0 m3/d = 0,81 l/s 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 70,0x1,5 = 105,0 m3/d = 1,22 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (105 000x2,4)/24/1000 = 10,53 m3/h = 2,92 l/s 
 

CELKEM = Smědčice + Bušovice + Sedlecko + Střapole:  
 

Průměrná denní potřeba vody: 
Q24 = 1050x100  = 105 000 l/d = 105,0 m3/d = 1,22 l/s 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = 105,0x1,5 = 157,5 m3/d = 1,82 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = (157 500x2,2)/24/1000 = 14,25 m3/h = 3,96 l/s 
 

NÁVRHOVÉ PARAMETRY ČOV: 

Výhledové hydraulické a látkové zatěžovací parametry – ČOV 800 EO 
 

Tab. 1: Návrhové hydraulické zatěžovací parametry ČOV Bušovice. 

Průtok  m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Q24  80,00 3,33 0,93 
kd 1,5 - - - 
Qd  120,00 5,00 1,39 
kh 2,3 - - - 
Qh  - 11,64 3,23 

 

 

Tab. 2: Návrhové látkové zatěžovací parametry ČOV Bušovice. 

Ukazatel  g.(EO.d)-1 kg.d-1 mg.l-1 

počet EO 800    
BSK5  60,0 48,0 600,0 
CHSKCr  120,0 96,0 1 200,0 
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NL  55,0 44,0 550,0 
N-NH4  65 % N-celk 8,3 104,0 
N-celk  16,0 12,8 160,0 
P-celk  2,1 1,7 21,0 
     

 

Tab. 3: Návrhové hydraulické zatěžovací parametry ČOV Bušovice. 

Qp 

(l/s) 

Qmax 

(l/s) 

Qmax 

(m3/měs.) 

Qr 

(tis.m3/rok) 

0,93 3,23 3600 29,2 

 

Předpokládané hodnoty znečištění odpadních vod  

na přítoku/odtoku z ČOV 800 EO  

ukazatel 
množství znečištění 

na přítoku 

množství znečištění 
na odtoku dle 401/2015 

„p“1)3) 
kg/den4) t/rok 

„m“2) 
mg/l kg/den t/rok mg/l mg/l 

BSK5 600 48 17,52 22 1,29 0,47 30 
CHSKCr 1200 96 35,04 75 5,36 1,96 140 
NL 550 44 16,06 25 1,47 0,54 30 
N-NH4 104 8,3 3,04 12 1,2 0,44 20 
Ncelk 160 12,8 4,67 - - - - 
Pcelk 21 2,1 0,61 - - - - 

 

1) Pro BSK5, CHSK, N-NH4 a NL: Uváděné přípustné koncentrace „p“ mohou být překročeny 
v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV č. 401/2015 Sb. Vodoprávní úřad stanoví 
typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 2) k tabulce v příloze č. 4 k NV č. 401/2015 Sb. 
2) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku 
uvedený v tabulce  přílohy č. 4 k NV č. 401/2015 Sb. v souladu se stanovením hodnoty „p“. 
3) Pro N-NH4, Ncelk a Pcelk: Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a 
nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním 
úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 2) k tabulce v příloze 
č. 4 k NV č. 401/2015 Sb. 
4) Přepočet emisních standardů „p“ na roční průměry: pro BSK5 a NL:„p“/průměr = 1,7, pro CHSKCr:  
„p“/průměr = 1,4 
 

Čistírna bude osazena technologií srážení fosforu, na odtoku budou 
monitorovány koncentrace Pcelk. Doporučené, nestanovené, odtokové parametry se 
předpokládají v koncentracích Pcelk „průměr“ – 2,0 mg/l, „m“- 5,0 mg/l.  
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Stavba bude etapizována dle  finančních možností investora. 

VODOVOD: 

Vodovod je možné rozdělit na etapy dle sídelních celků, v rámci těchto celků 

lze navrhnout dělení na další podetapy. 

Z hlediska funkčnosti systému je nutné nejprve realizovat přívodní řad Chrást 

Smědčice. Poté je možné budovat vodovodní rozvod po obci Smědčice.  

Po vybudování páteřního řadu Chrást – VDJ Smědčice, je možné budovat 

vodojem Smědčice a vodojem Bušovice s navazující distribuční sítí Bušovice. Po 

vybudování rozvodů po obci Bušovice je možné realizovat přívodní řad do Sedlecka 

a jeho distribuční rozvody, následně přívodní řad do Střapole včetně distribučních 

rozvodů. Napojování obyvatel na vodovod bude možné až po jeho kolaudaci, resp. 

dílčích kolaudací provozuschopných úseků. 

KANALIZACE: 

 Pro výstavbu kanalizační sítě Bušovic i Smědčic je klíčové vybudování 

fungující ČOV. Po výstavbě čistírny tak může probíhat výstavba stokové sítě v obou 

obcích. Napojování obyvatel na kanalizaci bude možné až po její kolaudaci resp. 

dílčích kolaudací provozuschopných úseků. Podmínkou je uvedení ČOV do 

zkušebního provozu. 

Přednostně bude provedena výstavba areálů obou vodojemů včetně všech 

přípojek. Poté nebo souběžně bude probíhat výstavba vodovodní sítě a vodovodních 

přípojek.  

Předpokládaný termín výstavby se předpokládá rok 2022 – 2025. 

 

j) orientační náklady stavby 

Vzhledem k tomu, že stavba bude soutěžena ve veřejné soutěži, není možné 

uvádět orientační náklady stavby.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vodovod a kanalizace jsou podzemními stavbami s pozitivním vlivem na stávající 

urbanistické řešení dotčeného prostoru obcí. 

Stavba systému vodovodu s vodojemy a kanalizace s ČOV se shoduje 

s územním plánem obcí. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Přerušovací vodojem Smědčice (SO-02) je umístěn na zelené louce při 

silnici III/2326 nad obcí Smědčice. Provozní domek je zděný zateplený ETICS. Barva 

fasády meruňková. Soklová část spodní stavby bude opatřena šedou mozaikovou 

omítkovinou. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební 

otvory budou vyplněny plastovými dveřmi a okny v barvě bílé. 

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a  dvou 

akumulačních komor o celkovém objemu 2x 50 m3) a nadzemní části s technickou 

místností a chlorovnou.  

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu obdélníkového 

půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypána se 

svahováním.  

 

Zásobní vodojem Bušovice (SO-03) je umístěn na zelené louce při silnici 

III/2326 nad obcí Bušovice. Provozní domek bude částečně železobetonový, 

částečně zděný. ŽB konstrukce je  zateplena systémem ETICS. Barva fasády béžově 

meruňková. Soklová část spodní stavby bude opatřena hnědou mozaikovou 

omítkovinou. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební 

otvory budou vyplněny plastovými dveřmi a okny v barvě hnědé. 

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a  dvou 

akumulačních komor o celkovém objemu 2x 100 m3) a nadzemní části s technickou 

místností.  

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu kruhového 

půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypána se 

svahováním.  
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Čistírna odpadních vod Bušovice (SO-07) je umístěna na zelené louce při 

silnici III/2325 u hranice katastrů Smědčice - Bušovice. Provozní domek bude zděný 

z tepelně izolačních tvárnic. Fasáda bude omítnuta vápenocementovou omítkou 

natřena v barvě světlý okr. Soklová část spodní stavby bude natřena tm. šedým 

omyvatelným nátěrem. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. 

Stavební otvory budou vyplněny plastovými okny v barvě bílé, dveře okrové. 

Čistírna se skládá z podzemního objektu s nádržemi aktivační technologie, 

dosazovací nádrží, kalovou jímkou, jímkou vyčištěné vody a z nadzemní části se 

zázemím obsluhy, prostorem strojního předčištění a kalovou koncovkou.  

Nádrže budou zakopány, terén dorovnán mírným svahováním.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

VODOVOD: 

Zpracovaná dokumentace obsahuje technické řešení zásobení pitnou vodou 

obce Smědčice a Bušovice včetně místních částí Sedlecko a Střapole.  Zdrojem vody 

pro  obce bude vodovodní systém města Plzně, ze kterého je zajišťováno plnění 

vodojemu Dýšina (2x 400 m3), který zásobuje vodojem Chrást (2x 100 m3). Obce 

Smědčice a Bušovice budou svým přivaděčem napojeny na distribuční rozvod města 

Chrást. Nový přívodní řad do obce Smědčice bude napojen v Chrástu, v místě 

ukončení stávajícího vodovodního potrubí PE 160 na konci ulice Smědčická. 

Vodovodní síť v Chrástu je kapacitně připravena pro napojení zamýšlených obcí. Na 

hranici katastrů Chrást u Plzně a Smědčice bude umístěna předávací armaturní 

šachta pro měření odebraného množství pitné vody.  

Obec Smědčice bude zásobena přímo z vodojemu Chrást, zároveň přes její 

spotřebiště bude plněn přerušovací vodojem Smědčice (2x50 m3) s čerpací stanicí. 

Z čerpací stanice bude voda dopravována do vodojemu Bušovice (2x100 m3) 

umístěnému nad obcí. Z tohoto vodojemu bude zásobena obec Bušovice a její místní 

části Sedlecko a Střapole. Z důvodu vysokého hydrostatického tlaku v místních 

částech bude v Sedlecku vybudována redukční šachta pro střední a dolní tlakové 

pásmo. 
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KANALIZACE: 

Zpracovaná dokumentace obsahuje technické řešení odvádění splaškových 

vod oddílnou kanalizací z obce Smědčice a Bušovice na společnou čistírnu 

odpadních vod.   

Odkanalizování je navrženo gravitačními a tlakovými stokami na novou ČOV. 

Potrubí se navrhuje uložit převážně v komunikacích. Splaškové vody jsou zaústěny 

na  čistírnu odpadních vod s  kapacitou  800 EO. Součástí dokumentace jsou veřejné 

čerpací stanice na území obce Smědčice, navržené z důvodu nepříznivých 

morfologických poměrů v území. Z těchto stanic bude voda na čistírnu čerpána. 

Dokumentace dále řeší návrh tlakové kanalizace. Jedná se o kusé úseky ulic, které 

není možné, vzhledem ke sklonovým poměrům v území, odkanalizovat gravitačně. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby neumožňuje a nevyžaduje bezbariérové užívání. 

Během výstavby na veřejném prostranství se bude zhotovitel řídit přílohou č.2, 

bod 4, vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 

bezpečnostních odstupů. Při nedodržení průchozího prostoru z důvodu umístění 

staveniště nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená 

náhradní bezbariérová trasa. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: Lávky přes výkopy musí 

být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 

stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 

až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – se zrakovým postižením: 

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť – musí mít ve výši 100 až 250 

mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí 

nebo podstavec a výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl 

oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za 

obrys překážky nejvýše o 200 mm. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V objektech vodojemů, čistírně odpadních vod a čerpacích stanicích je obsluha 

vystavena potencionálnímu nebezpečí (mechanický úraz, úraz el. proudem, 

nebezpečí požáru, zasažení chemickou látkou, biologické ohrožení, nebezpečné 

plyny).  

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel a zřizovatel vodovodní a 

kanalizační sítě. Zařízení budou provozována provozovatelem, který je schopný 

zabezpečit bezpečnost provozu. Pro všechna zařízení musí být zpracovány 

bezpečnostní předpisy, jež budou součástí provozního řádu a se kterými je nutné 

příslušného pracovníka seznámit a přezkoušet jeho znalosti. Provozní řády budou 

zpracovány před uvedením do zkušebního provozu. 

Vodovod i kanalizace budou provozovány podle provozního řádu.  Provozní 

řád bude předložen ke kolaudačnímu řízení. 

Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při 

provádění zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících 

příslušenství vodovodní a kanalizační sítě. Dodavatel stavby je povinen dodržovat 

základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou obsažena ve Sborníku vybraných 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích. 

I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, 

že případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost 

proškolování svých zaměstnanců, neboť investor při stavbě tohoto díla za poškození 

zdraví zaměstnanců dodavatele neodpovídá. Budoucí provoz zařízení bude svěřen 

odborné firmě, která bude schopná zabezpečit bezpečnost provozu dle pravidel 

uvedených v provozním řádu. 

Při provozu a výstavbě budou dodržovány: Zákon o bezpečnosti práce 

č.309/2006 Sb.; N.V. 101/2005 Sb. požadavky na pracovišti; N.V. 362/2005 Sb. 

požadavky na BOZP na staveništích s nebezpečím pádu z výšky včetně přílohy; N.V. 

591/2006 Sb. BOZP na staveništích včetně přílohy 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Veřejný vodovod (SO-01)  je  navržen  z  materiálu  PE 100RC SDR 11  v  

dimenzích PE 90-160 s modrým pruhem (modrým PP/PE opláštěním) celkové délky 

15 373,8 m. 

Pokládka bude prováděna z návinu nebo tyčoviny do otevřeného výkopu nebo 

zatahováním do horizontálního vrtu. Bezvýkopových technologií bude použito 

v úsecích, kde nebude probíhat výstavba gravitační kanalizace. Jedná se o úseky 

vodovodních přivaděčů mezi jednotlivými obcemi a k vodojemům, kde se navrhuje 

vodovod umístit do zeleného pásu vedle silnic II. a III. třídy.  Dále bude bezvýkopová 

technologie preferována při výstavbě vodovodní sítě v obci Sedlecko a Střapole. 

Na vrcholu potrubí bude uložen identifikační vodič CY 2x 2,5 mm2. Na obsyp 

potrubí ukládaného otevřeným výkopem bude podélně v ose potrubí položena 

výstražná fólie bílé barvy s potiskem vodovod. 

Vodovod bude osazen sekčními uzavíracími armaturami a armaturami pro 

odvzdušnění a odkalení sítě.  

Přerušovací vodojem Smědčice (SO-02) je umístěn na zelené louce při silnici 

III/2326 nad obcí Smědčice. Provozní domek je zděný zateplený ETICS. Barva 

fasády meruňková. Soklová část spodní stavby bude opatřena šedou mozaikovou 

omítkovinou. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební 

otvory budou vyplněny plastovými dveřmi a okny v barvě bílé. 

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a  dvou 

akumulačních komor o celkovém objemu 2x 50 m3) a nadzemní části s technickou 

místností a chlorovnou.  

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu obdélníkového 

půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypána se 

svahováním.  

Zásobní vodojem Bušovice (SO-03) je umístěn na zelené louce při silnici III/2326 

nad obcí Bušovice. Provozní domek bude částečně železobetonový, částečně zděný. 

ŽB konstrukce je  zateplena systémem ETICS. Barva fasády béžově meruňková. 

Soklová část spodní stavby bude opatřena hnědou mozaikovou omítkovinou. Střecha 
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bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. Stavební otvory budou vyplněny 

plastovými dveřmi a okny v barvě hnědé. 

Vodojem se skládá z podzemního objektu (armaturní komora a  dvou 

akumulačních komor o celkovém objemu 2x 100 m3) a nadzemní části s technickou 

místností.  

Akumulace pitné vody je navržena v podzemním ŽB vodojemu kruhového 

půdorysu. Nádrže budou částečně zakopány, nadzemní část zasypána se 

svahováním.  

 

Armaturní šachta – předávací (SO-04)  

Armaturní šachta bude řešena jako prefabrikovaný objekt vnitřních rozměrů 

cca 3,3x2,4 m, světlé výšky cca 1,85 m. Šachta bude zakryta ŽB stropní deskou 

v třídě zatížitelnosti D400. Vstup do šachty bude zajištěn otvorem 600/900 mm 

s nerezovým žebříkem a výsuvnými nerezovými madly.  

Pro cirkulaci vzduchu v šachtě je navrženo odvětrání nerezovým potrubím 

DN150.  

 

Armaturní šachta – redukční (SO-05)  

Armaturní šachta bude řešena jako prefabrikovaný objekt vnitřních rozměrů 

cca 3,3x2,4 m, světlé výšky cca 1,85 m. Šachta bude zakryta ŽB stropní deskou 

v třídě zatížitelnosti D400. Vstup do šachty bude zajištěn otvorem 600/900 mm 

s nerezovým žebříkem a výsuvnými nerezovými madly. Dno šachty bude spádováno 

směrem k výtokovému otvoru. Odvodnění šachty se předpokládá do stávající 

dešťové kanalizace se zaústěním před drážním propustkem.  

Pro cirkulaci vzduchu v šachtě je navrženo odvětrání nerezovým potrubím 

DN150 a potrubím do šachty se zpětnou klapkou. 

 

Gravitační splašková kanalizace (DSO-06.1, DSO 06.2) 

Pro splaškové gravitační stoky bude použito kompaktní třívrstvé potrubí PVC 

DN 250-300 SN 12 bez pěnové struktury.  

Celková délka splaškové kanalizace Smědčice je 3802,7 m, výtlaků 1423,5 m. 

Celková délka splaškové kanalizace Bušovice je 3585,8 m.  

Potrubí kanalizace bude pokládáno do pažené rýhy na vyrovnaný podsyp. 

Potrubí bude dále obsypáno štěrkopískem nebo vhodným výkopkem.  
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   Na obsyp bude podélně v ose potrubí položena výstražná fólie šedé barvy. 

Na kanalizaci budou umístěny vstupní a revizní kanalizační šachty. 

 

Výtlačná potrubí (DSO-06.13), Tlaková kanalizace (DSO-06.3, DSO 06.4) 

Z důvodu nevhodných morfologických poměrů v území jsou na splaškové 

kanalizaci ve Smědčicích navrženy tři veřejné čerpací stanice s výtlaky. Páteřní 

výtlak „V1“ je zaústěn do lapáku štěrku v areálu projektované ČOV. Výtlak „V2“ je 

napojen do výtlaku „V1“. Výtlak „V3“ bude  zaústěn přes uklidňovací šachtu do 

gravitačního úseku splaškové kanalizace přitékající do ČSOV-2.  

Dokumentace dále řeší problematiku ojedinělých nemovitostí a pozemků jež 

se nacházejí pod úrovní nivelety gravitačních stok, a kde z technického ani 

ekonomického pohledu není výhodné budovat gravitační stoku. V těchto lokalitách je 

navrženo tlakové odkanalizování. Ve Smědčicích se jedná o lokality dvě, 

v Bušovicích o lokalitu jednu (viz situace). 

 

ČS odpadních vod ČSOV 1-4  (DSO-07.1, DSO-06.9, DSO-06.11, DSO-06.13) 

Čerpací stanice budou tvořeny kruhovou železobetonovou prefabrikovanou 

jímkou o vnitřním průměru 2,5 m,  celková hloubka cca 6,7 m (ČSOV-1) ;6,0 m 

(ČSOV-2, ČSOV-3); 5,4 m (ČSOV-4). Tloušťka stěn je 150 mm, tloušťka dna a 

zákrytové desky 200 mm. Jímka bude složena z prefabrikovaných dílců.  

Dno čerpací stanice bude tvarováno bez hluchých koutů s ostrým spádováním 

směrem k čerpadlům s vloženým skořepinovým typizovaným dnem se samočistícím 

efektem. 

Stropní desky  jímek budou v třídě zatížení min. D400,  budou provedeny 

včetně montážního otvoru 1100x700 mm s děleným litinovým poklopem pro 

spouštění čerpadel a jednoho vstupního poklopu 600x800 mm. Veškeré vstupní a 

montážní otvory budou opatřeny poklopy v min. třídě zatížitelnosti D400 s panty 

včetně aretace, zámkem, bez odvětrání, dešťojisté. 

Vstup do jímky bude umožněn po nerezovém žebříku s protiskluzovou úpravou, na 

výstupu budou výsuvná madla.  

 

Čistírna odpadních vod Bušovice (SO-07) je umístěna na zelené louce při 

silnici III/2325 u hranice katastrů Smědčice - Bušovice. Provozní domek bude zděný 

z tepelně izolačních tvárnic. Fasáda bude omítnuta vápenocementovou omítkou 
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natřena v barvě světlý okr. Soklová část spodní stavby bude natřena tm. šedým 

omyvatelným nátěrem. Střecha bude z červené pálené krytiny na dřevěném krovu. 

Stavební otvory budou vyplněny plastovými okny v barvě bílé, dveře okrové. 

Čistírna se skládá z podzemního objektu s nádržemi aktivační technologie, 

dosazovací nádrží, kalovou jímkou, jímkou vyčištěné vody a z nadzemní části se 

zázemím obsluhy, prostorem strojního předčištění a kalovou koncovkou.  

Nádrže budou zakopány, terén dorovnán mírným svahováním.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

viz bod a) 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Pro zajištění dlouhodobé životnosti trubních vedení (SO-01, SO-06) je navržen 

podsyp a obsyp potrubí pískem případně tříděným výkopkem. Hutnění výkopu 

nebude do výšky 30cm prováděno nad potrubím, čímž bude zajištěna požadovaná 

ovalita potrubí. 

Spodní stavba Přerušovacího vodojemu Smědčice (SO-02) je navržena jako 

monolitická ŽB konstrukce uložená na podkladový beton s vloženou armovací sítí. 

Nadzemní obvodová konstrukce budovy vodojemu bude zděná zakončená v úrovni 

pozednice ŽB věncem ztužujícím celou konstrukci objektu. Krov bude z hranolového 

řeziva usazený přes pozednice na obvodovou konstrukci. Pozednice budou kotveny 

k věnci. Krov je navržen včetně ztužujících prvků – kleštin. 

 

Spodní stavba prefabrikovaného Zásobního vodojemu Bušovice (SO-03) 

bude založena v ploše na základové ŽB desce s vloženou výztuží. Nadzemní 

obvodová konstrukce budovy vodojemu bude částečně zděná, částečně monolitická 

zakončená v úrovni pozednice ŽB věncem ztužujícím celou konstrukci objektu. Krov 

bude z hranolového řeziva usazený přes pozednice na obvodovou konstrukci. 

Pozednice budou kotveny k věnci. Krov je navržen včetně ztužujících prvků – kleštin. 

 

Spodní stavba Čistírny odpadních vod (SO-07) je navržena jako monolitická 

ŽB konstrukce uložená na podkladový beton s vloženou armovací sítí. Nadzemní 

obvodová konstrukce budovy vodojemu bude zděná zakončená v úrovni pozednice 
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ŽB věncem ztužujícím celou konstrukci objektu. Krov bude z hranolového řeziva 

usazený přes pozednice na obvodovou konstrukci. Pozednice budou kotveny 

k věnci. Krov je navržen včetně ztužujících prvků – kleštin. 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

VODOVOD 

Pitná voda přitékající z veřejného vodovodu v Chrástu bude přes spotřebiště 

Smědčice vstupovat do armaturní komory přerušovacího vodojemu Smědčice, kde 

bude měřen vodoměrem s impulsním vysílačem její průtok. Dle potřeb provozovatele 

bude prováděno dávkování činidla hygienického zabezpečení dávkovacím 

čerpadlem. Plnění vodojemu bude řízeno od úrovně hladiny v komoře vodojemu 

prostřednictvím armatury s elektrickým pohonem.  

Pro dopravu vody do zásobního vodojemu Bušovice je navržena automatická 

zrychlovací stanice 1+1. Stanice v automatickém režimu bude pracovat s hodnotou 

úrovně hladiny v zásobním vodojemu. Při jeho naplnění bude její provoz zastaven do 

doby poklesu vody v zásobním vodojemu pod nastavenou spínací úroveň. Pro řízení 

spínání stanice je navrženo snímání hladiny v obou komorách zásobního vodojemu 

pomocí kontinuálních tlakových snímačů s přenosem dat přes dispečink do 

přerušovacího vodojemu. 

Přítok do zásobního vodojemu bude přes armaturní komoru, kde bude měřen 

vodoměrem s impulsním vysílačem její průtok. Dle potřeb provozovatele bude 

prováděno dávkování činidla hygienického zabezpečení dávkovacím čerpadlem.  

Pro územní celky Sedlecko a Střapole bude tlak z vodojemu Bušovice 

redukován pro potřeby středního a dolního tlakového pásma. 

 

KANALIZACE 

Odpadní voda přitékající ze stokových systémů Smědčice a Bušovice bude 

čištěna na nové ČOV. Splaškové vody ze Smědčic budou na ČOV dopravovány 

prostřednictvím výtlačného potrubí z ČSOV-2 a ČSOV-3. Splaškové vody z Bušovic 

budou do areálu ČOV natékat gravitačně z její stokové sítě.  
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Technologie biologické čistírny odpadních vod bude mít následující stupně: 

zachycení štěrkopísku v sedimentační jímce, čerpací stanice odpadních vod ČSOV-

1, mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací a 

srážením fosforu, aerobní stabilizace kalu, strojní odvodnění kalu, měření průtoku 

vyčištěné vody s ultrazvukovou sondou. 

Čistírna bude vybavena jímkou vyčištěné vody s provozní vodárnou , která 

bude zajišťovat provozní tlakovou vodu pro ostřik nádrží, rotační bubnové síto,  víření 

sedimentu v sedimentační jímce a strojní odvodnění kalu. 

Provoz čistírny bude plně automatizován.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

VODOVOD 

- napouštěcí ventil přerušovacího vodojemu s elektropohonem 

- automatická zrychlovací stanice pro dopravu pitné vody z přerušovacího do 

zásobního vodojemu 

- napouštěcí ventil zásobního vodojemu s elektropohonem 

- dávkovací čerpadla NaClO 

- armaturní šachta s redukcí tlaku a pojistnými ventily 

 

KANALIZACE - ČSOV 

- čerpací stanice odpadních vod ČSOV-2 s kalovými čerpadly 

- čerpací stanice odpadních vod ČSOV-3 s kalovými čerpadly 

- čerpací stanice odpadních vod ČSOV-4 s kalovými čerpadly 

 

KANALIZACE - ČOV 

-  lapák štěrkopísku 

- čerpací stanice odpadních vod ČSOV-1 s kalovými čerpadly  

- strojní mechanické předčištění 

-  míchadla v denitrifikační nádrži 

- čerpadla vratného a přebytečného kalu 

- čerpadlo odsazené kalové vody  

- solenoidový ventil mamutky 

- měrný parshallův žlab P1 vyčištěné vody 

- měrný parshallův žlabu P2 obtoku biologické části ČOV 
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- kyslíkové sondy 

-  dmychadla pro aerační systémy a mamutky 

- strojní zahuštění kalu 

-  podávací čerpadlo na strojní zahuštění kalu 

-  kalové čerpadlo těžení štěrkopísku 

-  čerpadlo provozní vody s membránovou nádobou 

- dávkovací čerpadlo srážení fosforu 

- flokulační stanice strojního odvodnění 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Liniová stavba vodovodu a kanalizace nevyžaduje požární ochranu.  

V současné době je území intravilánu obce pokryto požární vodou ze 

stávajících požárních nádrží umístěných v jednotlivých obcích.  

Veřejný vodovod není navržen jako zdroj požární vody, nesplňuje požadavky 

ČSN 73 0873 – „Požární bezpečnost staveb – zásobení požární vodou“!!! V obci jsou 

vybudované požární nádrže splňující požadavky výše uvedené normy. 

Vodovod lze použít pouze jako doplňkový zdroj požární vody bez 

zaručeného hydrodynamického přetlaku vody v síti a bez zaručeného průtoku.  

 Na vodovodu jsou navrženy podzemní hydranty sloužící prvořadě pro údržbu 

sítě, jejich využití pro požární účely je omezeně možné. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

NEUPLATNÍ SE 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Pro stavbu částí vodovodu přicházející do styku s pitnou vodou budou použity 

materiály s příslušnou certifikací, zajišťující vhodnost pro trvalý styk s pitnou vodou. 

Obsluha vodojemů bude zajištěna jedním odborně zaškoleným pracovníkem 

v rozsahu cca 2 hod týdně. Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provozním a 

manipulačním řádu každého z vodojemu. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

NEUPLATNÍ SE 

b) ochrana před bludnými proudy 

NEUPLATNÍ SE 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

NEUPLATNÍ SE 

d) ochrana před hlukem 

NEUPLATNÍ SE 

e) protipovodňová opatření 

NEUPLATNÍ SE 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

NEUPLATNÍ SE 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

viz kap.B1, písm. k) 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

viz kap.B2.1, písm. g) 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace 

NEUPLATNÍ SE 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

NEUPLATNÍ SE 

c) doprava v klidu 

NEUPLATNÍ SE 

d) pěší a cyklistické stezky 

NEUPLATNÍ SE 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Oba areály vodojemů budou po výstavbě zatravněny. Podzemní vodojemy 

budou zasypány se svahováním terénu ve sklonu cca 1:1,5. 

Výškové umístění čistírny respektuje přibližně úroveň stávajícího terénu. Po 

výstavbě objektu proběhne tvarování areálu pozvolným svahováním s navázáním na 

okolní terén.  

Svahování proběhne sejmutou a odděleně uskladněnou humózní zeminou. 

V místech vyústění dešťových ležatých svodů budou vytvořeny mělké deprese pro 

zachycení srážky na povrchu a postupným vsakem do zemního prostředí. 

 

Potrubí uložené v nezpevněných plochách a zelených pásech: Plochy budou 

po dokončení výstavby liniové sítě uvedeny do stavu blízkého před výstavbou. Bude 

zachován nejvyšší humózní půdní horizont  a terén bude oset travním semenem. 



č. zak.: 3/20-60                                                B –  Souhrnná technická zpráva 

 

36 

 

b) použité vegetační prvky 

Plochy kolem vodojemů budou upraveny vyrovnáním terénu a lokálními 

násypy. Pro odvod dešťových vod od paty budovy jsou navrženy okapové chodníčky 

z bet. dlaždic 500/500/50 mm.  

c) biotechnická opatření 

NEUPLATNÍ SE 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Provozování vodovodu a kanalizace při běžném provozu negativně neovlivní 

životní prostředí. K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi 

zřídka a nahodile v případě poruchy – úniku media z potrubí. V tomto případě řeší 

nápravu (finančně i věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu 

investor/provozovatel této sítě a to dle zásad uvedených v provozním řádu. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba 

řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich 

trvání.  

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době 

realizace taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém 

rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby 

(zametaní, nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a 

podobně. ) 

Při stavbě vodovodu ani kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých 

stromů Pokud vznikne požadavek na kácení, bude o tomto záměru ve formě 

povolovací žádosti informován místní obecní úřad a OŽP. Kácení bude probíhat 

v období vegetačního klidu. 
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a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provozování vodovodu je bezhlučné a bez negativního vlivu na ovzduší. 

Provozování kanalizace může produkovat pachy běžné pro stokové sítě. Provoz 

čistírny je od zástavby vzdálen 200 m, což zaručuje omezení jakýchkoliv pachových 

vjemů v obydleném území. Pro ochranu před hlukem budou dmychadla v čistírně 

opatřena protihlukovými kryty. 

Čistírna je vybavena obtokem biologické části ČOV, který je veden ze strojního 

předčištění umístěného v objektu ČOV a může být využit v případě poruchy na 

technologii ČOV. Odpadní voda bude v takovém případě čerpána na bubnové síto, 

kde dojde k zachycení shrabků a hrubších nečistot. Přestavením ventilů strojního 

předčištění bude tato voda vypouštěna obtokem přes havarijní měrný žlab 

s parshallovým žlabem P2 do recipientu. Tento provoz lze považovat za havarijní a 

může být uskutečněn pouze po řádném nahlášení provozní situace na ČOV 

příslušnému správnímu orgánu. Bez jeho souhlasu nesmí být obtok svévolně 

využíván! 

Čerpací stanice ČSOV-2 je navržena včetně havarijního přepadu jež je umístěn 

pod hranou manipulační podesty. K přepadu odpadní vody může dojít ve 

výjimečných případech, při fatální havárii v čerpací stanici nebo na výtlačném 

potrubí, nebo v případě dlouhodobé odstávky elektrické energie. Po naplnění 

akumulačního objemu jímky bude odpadní voda přepadat prostřednictvím stavítkové 

šachty ŠA1 do stoky „K3-3“ a odpadní voda bude natékat do ČSOV-3, jejíž 

akumulační objem je navržen i pro zachycení části objemu odpadních vod z ČSOV-2.   

 

Odpady: 

S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, 

bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Bude dodržována 

hierarchie způsobu nakládání s odpady. Při realizaci záměru budou vznikat různé 

druhy odpadů, které budou dle zákona o odpadech přednostně využity, teprve poté 

předány oprávněné osobě k jejich odstranění. Materiálové využití odpadů má 

přednost před jiným využitím. 

Stavební firma bude v rámci odpadového hospodářství postupovat tak, aby 

přednostně předcházela vzniku odpadů, případně aby odpad využívala 

k opětovnému využití (výkopové zeminy rýhy pro vodovod a kanalizaci budou 
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z většího podílu využívány pro zpětné zásypy). V případech, kdy nebude možné 

zpětně využít odpadový materiál, bude předán oprávněné osobě k recyklaci. Odpady 

typu dřevěných odřezků, pilin, hoblin apod. může být, pokud nebude předán 

k recyklaci využit  např. pro energetické účely. V případě, že nebude možno využít 

jakékoliv výše uvedené možnosti nakládání s příslušným odpadem, bude odpad 

odstraněn uložením na skládku. 

Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob na odpad a pravidelně 

odvážen autorizovanou firmou na skládku. 

 

Zatřídění odpadů: 

Číslo  název         kategorie 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky dřevo, dřtř. desky    O 

17 01 01 beton          O 

17 01 02 cihla          O 

17 01 03 keramické výrobky        O 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ker. výrobků  O 

17 02 01 dřevo          O 

17 02 03 plasty          O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet      N 

17 04 11 kabely          O 

17 04 05 železo, ocel, litina        O 

17 05 04 zemina a kamení        O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady     O 

20 01 01 papír, lepenka        O 

20 03 01 směsný komunální odpad       O 

 

 likvidaci výše uvedených odpadů vzniklých při realizaci nové výstavby bude 

zajištěna dodatečnými smlouvami u firem místních. 

 jednotlivé protokoly o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při 

kolaudaci. 

 odpady z vyříznutého krytu asfaltových komunikací budou předány 

zhotovitelem stavby k recyklaci specializované odborné firmě 
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 vytlačená kubatura zeminy vodovodním potrubím a obsypem bude odvezena 

na určenou skládku  

 Při realizaci výkopu na území s trvale travním porostem a orné půdě, dojde 

v první fázi k sejmuti kulturní vrstvy zeminy, jež bude uložena mimo výkopové 

zeminy. Po dokončení výstavby bude tato zemina rozhrnuta nad původní 

výkop. Skladování těchto zemin bude na haldách o výšce max. 1,5 m. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod. 

Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajně – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

Při stavbě vodovodu a kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. 

V případě nutnosti kácení vzrostlého stromu bude povinností investora předem 

oznámit  tento záměr na obor  životního prostředí  a obecní úřad. 

V ostatních případech musí být stavba prováděna tak, aby nezasáhla pokud 

možno blíže jak 2,5 m od paty kmene vzrostlých stromů a nebyl tak podstatnou 

měrou porušen kořenový systém. Přitom kořeny o průměru větším  než 5 cm 

nebudou poškozeny. V prostoru odpovídajícímu průmětu koruny stromu bude 

prováděn výkop ručně.  

Kořeny v případě poškození budou začištěny hladkým řezem a ošetřeny 

vhodným přípravkem fungicidu. Zhotovitel zajistí ochranu kmene (bednění a 

bandážování), ochranu koruny stromů a větví (např. vyvázáním větví) a ochranu 

kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení. V případě, že větvě stromu resp. 

celý jedinec neumožní provádění stavby bez jejich poškození, projedná zhotovitel 

jejich prořez resp. odstranění s dotčenými orgány a vlastníkem pozemku a 

objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas vlastníka. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba vodovodu ani kanalizace při běžném provozu nemá žádný vliv na 

soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

NEUPLATNÍ SE 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

NEUPLATNÍ SE 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Pro ochranu liniové stavby vodovodu je navrženo ochranné pásmo šířky 1,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí v souladu se zákonem  274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Pro ochranu liniové stavby kanalizace je navrženo ochranné pásmo šířky     

1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí při hloubce uložení potrubí do 2,5 m. 

Při hloubce uložení nad 2,5 m je navrženo ochranné pásmo 2,5 m v souladu se 

zákonem  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 

 

V ochranném pásmu vodovodu nelze: 

-provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení 

-provádět činnosti, které omezují přístup k chráněnému potrubí a objektům na něm, 

nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav či plynulé provozování 

-vysazovat trvalé stromové a keřové porosty 

-provádět skládky materiálu a odpadů (rozumí se i dočasné skládky stavebního 

materiálu, kontejnerů či zeminy – mezideponie) 

-provádět terénní úpravy 

Výjimky ze zákazů může povolit pouze provozovatel díla. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V rámci uvažované výstavby není počítáno s využitím staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době realizace 

taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby 

touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby (zametaní, nebo 

zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a podobně. ) 

Stavba  svým účelem není určena k civilní ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Bude zpracováno v dalším stupni PD. 

b) odvodnění staveniště 

V případě zastižení hladiny spodní vody bude výkop prohlouben o cca 20cm 

pro provedení plošného odvodnění výkopu, bude provedena štěrkopísková drenážní 

vrstva doplněná dle potřeby drenážní trubkou DN 100.  

Během výstavby je nutné uvažovat s odvodněním výkopů čerpáním nebo drenáží 

zejména v místech v blízkosti křížení vodotečí a požárních nádrží. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících místních komunikacích a 

silnicích II. a III. třídy. Komunikace budou pravidelně čištěny.  

Potřeba záměsové a vody užitkové pro stavbu bude zajištěna z přistavené 

cisterny. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vodovod ani kanalizace při běžném provozu negativně neovlivní životní 

prostředí. 

Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých 

stavebních objektů dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  a dle dalších 

platných předpisů a norem. Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu 

základu přilehlých budov. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být 

navrženo opatření k jejich zabezpečení. V bezprostřední blízkosti stavebních objektů 

– v místech jednostranné a oboustranné zástavby, bude pro rozpojování pevných 

hornin skalního podloží použita technologie frézování za použití příslušného strojního 

zařízení. Před výstavbou provede zhotovitel pasportizaci ohrožených staveb 

v blízkosti výstavby. 

 

Výstavba objektů má v blízkosti dosažitelná všechna potřebná média. 

Příprava a realizace výstavby nevyvolává žádné zvláštní požadavky a za běžného 

provozu neovlivní okolní pozemky stavby. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi 

ze spalovacích motorů (nákladní vozidla, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba 

řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich 

trvání. 

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době 

realizace taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém 

rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby 

(zametaní, nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a 

podobně. ) 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

NEUPLATNÍ SE 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Během výstavby budou investorem určeny dočasné plochy pro umístění 

zařízení staveniště, sklad materiálu a plochy dočasných deponií. Po dokončení 

výstavby budou veškeré využívané plochy upraveny do stavu blízkého před 

výstavbou. Výstavba tak nevyvolá žádné trvalé zábory vyjma ploch navržených pro 

umístění přerušovacího, zásobního vodojemu a čistírny odpadních vod. 

Stavba bude mít dočasný zábor označenými signalizačními páskami, od hrany 

výkopu 2,0m na každou stranu, aby bylo zamezeno možnému pádu osob do rýhy. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

NEUPLATNÍ SE 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Více viz kap. B.6 písm. a) 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při výstavbě vodovodu bude výkopek skladován podél pažené rýhy  

v nezpevněné ploše a následně po shledání jeho vhodnosti pro zásyp, bude zpět 

vrácen do výkopu a zhutněn. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku inertního 

materiálu. Výkopek z komunikací II. a III. tř. bude, v případě že nebude vhodný pro 

zpětný zásyp, odvezen na skládku. 

Před započetím stavby bude sejmuta ornice. Objemy výkopů budou 

zpracovány v rámci výkazu výměr. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby zajistí dodavatel minimalizaci vlivu stavebních prací na 

životní prostředí v okolí staveniště, zejména co se týká znečištění ovzduší a 

komunikací a hlukové zátěže. Stavební práce budou probíhat v denní době od 7,00 

do 21,00 hodin tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro stavební hluk ve 

venkovním chráněném prostoru staveb, tj. 65 dB (A) v LAeq,s. 

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být  

dodrženy všechny platné předpisy a nařízení BOZP a musí být používány 

předepsané ochranné pomůcky pro provádění těchto prací. V průběhu prací bude 
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pracovní pruh řádně označen, za snížené viditelnosti osvětlen. Bude zamezeno 

možnému pádu osob do rýhy. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi 

ze spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubicí a hutnicí stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba 

řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich 

trvání. Při realizaci stavby se pro omezení nepříznivých vlivů požaduje, aby 

dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v 

odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných 

produktů. Doporučuje se zajistit skrápění deponovaných stavebních odpadů v 

případě suchého a větrného počasí. Také je třeba udržovat v čistotě používané 

komunikace, včas odstraňovat jejich znečištění. Bude požadováno zajistit očistu 

dopravní techniky při výjezdu ze stavby. Motory stavebních mechanizmů a dopravní 

techniky budou v chodu jen po nezbytně nutnou dobu. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při 

provádění zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících 

příslušenství vodovodní sítě.  

Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, 

která jsou obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci ve vodohospodářských organizacích.  

I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto 

k tomu, že případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost 

proškolování svých zaměstnanců, neboť investor při stavbě tohoto díla za poškození 

zdraví zaměstnanců dodavatele neodpovídá.  

Budoucí provoz zařízení bude svěřen odborné firmě, která bude schopná 

zabezpečit bezpečnost provozu dle pravidel uvedených v provozním řádu. 

V průběhu prací bude pracovní pruh řádně označen, za snížené viditelnosti 

osvětlen. Bude zamezeno možnému pádu osob do rýhy.  

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy 

všechny platné předpisy a nařízení BOZP a musí být používány předepsané 

ochranné pomůcky pro provádění těchto prací. 
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Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet NV 591/2006 – o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. To se týká 

zejména zemních prací prováděných mechanizačními prostředky, jakož i provádění 

montážních prací ve výkopišti, jeho zajištění (pažení rýh a jam). Všichni pracovníci 

dodavatele budou před zahájením stavby proškoleni odbornými školiteli. Za 

dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. 

Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy  a s 

příslušnými bezpečnostními předpisy.   

 

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

- NV 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště;   

- NV 362/2005 Sb., požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky,  

NV 591/2006 Sb.,  BOZP na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce  

 

Zajištění výkopových prací bude řešeno ve smyslu vyhlášky č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích: 

 Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranství a v uzavřených objektech, 

kde se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu do výkopu, musí být technicky a viditelně zajištěny (např. 

kovovým oplocením v pevných rámech min.výšky 2,0 m v prefabrikovaných 

mobilních patkách) 

 Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 

opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být 

označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně 

v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek, v mezilehlém prostoru 

mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m 
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 Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 

veřejných prostranstvích musí být přechody široké nejméně 1,5 m, přechody nad 

výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 

1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se 

zarážkou, přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny 

oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou 

 Sociální a zdravotnické zabezpečení stavby bude řešeno vlastními prostředky 

dodavatele (maringotka, lékárnička, první pomoc apod.). Vážnější úrazy a 

odborné ošetření poskytne příslušné spádové zdravotnické zařízení v místě. 

 Pro zařízení staveniště platí ČSN 73 0802, 73 0833, 65 0201 a ostatní předpisy 

PO. Odstupové vzdálenosti ubytovacích maringotek nebo ubytovacích buněk se 

řeší podle ČSN 73 0833 tak, že mezi skupinami buněk pro max. 24 osob se 

provede odstup podle tabulky 4 (10 m, jsou-li hořlavé), nebo lze odstupovou 

vzdálenost zmenšit vybudováním montovaných požárních zdí, a to pouze na 

minimální vzdálenost umožňující manipulaci. 

 Sklady hořlavých kapalin a výbušnin lze umístit tak, aby se překrývala jejich 

ochranná pásma. Odběr požární vody pro vnější hasebný zásah bude zajištěn 

ze stávajícího veřejného vodovodu přes požární hydranty nebo z místních 

požárních nádrží.   

 Během stavby musí provádějící organizace zabezpečit, aby nedocházelo 

k porušování bezpečnostních předpisů při pracovních postupech, při ochraně 

pracovníků, ani ve vztahu k ostatním občanům či organizacím. Jedná se zejména 

o: 

1) Zákon č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizaci v platném znění 

2) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

4) Norma ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

5) Norma ČSN 72 10 06   Kontrola hutnění zemin a sypanin 

6) Norma ČSN 75 54 11  Vodovodní přípojky 
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7) Norma ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodního potrubí 

8) Norma ČSN EN 805    Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

9) Norma ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací 

10) Norma ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 

11) Norma ČSN 33 3300 – Elektrické vedení venkovní 

12) Norma ČSN 33 2000-4-41 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím 

13) Norma ČSN 33 2320 – Předpisy pro el. zařízení na povrchu v místech 

s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par 

14) Norma ČSN 34 3102 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. 

zařízeních 

15) Norma ČSN 34 3108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením 

pracovníky seznámenými 

16) Norma ČSN 65 0201 – Požární předpisy pro manipulaci, skladování a dopravu 

hořlavých kapalin 

17) Hygienické předpisy sv. 14, Směrnice pro stanovení pásem hygienické ochrany 

kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 

Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky 

ČÚBP č. 48/82 Sb., ve znění vyhl. č. 324/90 Sb a vyhl. č. 207/91 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále je třeba dodržovat příslušné ČSN pro práci s elektrickým zařízením. Z toho pak 

zejména  

„ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ 

„ČSN EN 50 110-2          Obsluha a práce na elektrických zařízeních              

                                        (národní dodatky)“ 

jakož i všechny ostatní normy a předpisy související. 

Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle 

vyhl. č. 50/78 Sb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

NEUPLATNÍ SE 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Před realizací stavby bude zhotovitelem zpracován návrh dopravně 

inženýrského opatření, jež bude předán k odsouhlasení Policii ČR, odbor dopravy a 

na městský úřad Hrádek nad Nisou. Návrh musí zohledňovat dostatečnou 

prostupnost pro složky záchranného integrovaného systému. Stejně tak jako veškerá 

technická opatření na pozemních komunikacích nutná pro výstavbu vodovodu. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

NEUPLATNÍ SE 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba vodovodu a kanalizace bude probíhat v koordinaci.  

Současně bude koordinována výstavba obou vodojemů a čistírny odpadních 

vod. Viz kap B2.1 písm. i) 

Provádění vodovodních řadů a kanalizace nutno řešit po ucelených částech (u 

nichž bude umožněna kontrola těsnosti před předáním), tak aby oblast byla přístupná 

pro vozidla integrovaného záchranného systému a pro údržbu či opravy veřejných 

inženýrských sítí. Délku a dobu uzavírek je třeba maximálně omezit. Podmínkou 

uvedení vodovodu do provozu bude provedení zkoušek vodotěsnosti řadů, stok a 

nádrží.  

Příprava a realizace výstavby nevyvolává žádné zvláštní požadavky. 

 

Stavba bude etapizována a harmonogramem řízena dle potřeb investora.  

Pro výstavbu liniových IS bude používána převážně těžká hloubící technika. V menší 

míře budou používány pneumatické ruční sbíječky s vlastní kompresorovou stanicí. 

Pro svařování potrubí bude využívána buď souprava pro svařování pomocí 

elektrotvarovek nebo pomocí svařovacího zrcadla. O každém svaru bude svařovacím 

zařízením automaticky vygenerován protokol.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

- systém pro zásobení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou využívá stávající 

rozvod obce Chrást, na něhož se navrhuje napojit projektovaný vodovod pro obce 

Smědčice, Bušovice, Sedlecko a Střapole.  Z tohoto vodovodu bude přivaděčem 

plněn přerušovací vodojem Smědčice, z kterého bude voda čerpána do zásobního 

vodojemu Bušovice umístěného nad obcí. Vodovod bude rozdělen na čtyři tlaková 

pásma. 

- systém odkanalizování obce Smědčice a Bušovice zajistí odvádění a čištění 

splaškových vod z těchto obcí. V obci Bušovice je navržena gravitační kanalizace s 

výtokem na ČSOV-1 v areálu čistírny. V obci Smědčice je navržena gravitační 

kanalizace zaústěná do čerpacích stanic, které přečerpávají odpadní vody na čistírnu 

odpadních vod Bušovice. V úsecích s nevhodnými sklonovými poměry je navržena 

tlaková kanalizace. 

 

B.10 PŘÍLOHY 

Seznam pozemků dotčených stavbou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 03/2021                          Vypracoval: Ing. Karel Krňanský  
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